

מכרז פומבי מס' 16-68-24 (עם אפשרות להליך תחרותי נוסף)
לביצוע עבודות שיפוץ בלובי המזרחי בסורוקה מרכז רפואי
אוניברסיטאי

פרוטוקול כנס מציעים

1. רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים שהתקיים במסגרת המכרז שבנדון ביום 28.9.16.
2. על המציעים לוודא את צירופו של הפרוטוקול להצעתם, כשהוא חתום על ידם.
3. מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא כל תוקף למצג ו/או מידע ו/או התחייבות שנמסרו בעל פה. אין בהוראות פרוטוקול זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי המכרז ככל ולא צוין האמור במפורש בפרוטוקול. הוראות פרוטוקול זה יהווה חלק מהוראותיו של ההסכם.
4. תשומת לב המציעים מופנית לכך כי:
 - 4.1. המועד להגשת שאלות הבהרה נקבע ליום 5.10.16 בשעה 14:00. אופן הגשת שאלות הבהרה הינו כמפורט במסמכי המכרז.
 - 4.2. המועד להגשת ההצעות במכרז נקבע ליום 25.10.16 בשעה 11:00. אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מכרז פומבי מס' 16-68-24 (עם אפשרות להליך תחרותי נוסף) לביצוע עבודות שיפוץ בלובי המזרחי בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

במסגרת כנס מציעים שנערך ביום 28.9.16, התקיים דיון לגבי המכרז שבנדון, כדלקמן:

מטעם המזמין נכחו:

1. הילה ברנר – ענת הרמן – אדריכלית עיצוב פנים
2. עדי גנץ – אהרוני יועץ חשמל
3. שלמה פרן – מנהל הפרויקט

מטעם המציעים נכחו:

הועבר דף קשר.

דיון:

סקירה על מבנה המרכז הרפואי והשירותים הנדרשים במכרז.

הובהר כי יש להקפיד על הגשת מסמכי המכרז בהתאמה לנדרש ובפרט בכל הנוגע לתנאי הסף והוכחתם. הצעה שלא תמצא בתיבת ההצעות של המזמין במועד הקבוע לכך, לא תובא לדיון.

להלן תשובות לשאלות ההבהרה הרלוונטיות שהועלו /או התקבלו:

מס'ד	נושא
1.	חשמל:
1.1	גופי תאורה הקיימים הם לא לשימוש חוזר והם יפורקו על ידי הקבלן שיבחר ויועברו לאחזקה (יש לכלול במחירי ההצעה)
1.2	ציוד מתח נמוך לפירוק ולשימוש חוזר. (יש לכלול במחירי ההצעה)
2.	כללי:
2.1	פרט מאחז היד מאלומיניום – יוטמע בתכנית חותך לרוחב חדש על המציעים להתעדכן בנדון באתר בו מפורסם המכרז.
2.2	כנ"ל פרט לקופסאות תאורה.
2.3	מובהר כי על המציעים להקפיד שסעיף 22.01.0010 יכלול את הנדרש לקבלת קופסאות אור עפ"י המפורט בסעיף 2.3 לעיל לרבות אישור הקונסטרוקטור לביצוע והתקנה.
2.4	התמונות השילוט הכללי ושילוט אותיות יפורק ע"י ביה"ח.
2.5	במחיר סעיף הריצוף יש לכלול את חספוס הריצוף הקיים וזאת לפני יישום הגרניט פורצלן.
2.6	מאחז יד הקיים בחזית המזרחית (מתחת לתמונות) יפורק בקטעים ויועבר לביה"ח. עלות הפירוק תיכלל במסגרת עבודות הפירוק הכלליות ולא ישולם בגינה בנפרד.
2.7	מובהר שהתחלת הביצוע תהיה מיד עם אישור הגורם המוסמך במרכז הרפואי שכל הנדרש וללא יוצא מהכלל נמצא ברשות הקבלן הנבחר.
2.8	מובהר כי לא תאושר ביצוע עבודה בשלבים, אלא שהביצוע יעשה בשלב אחד בלבד.
2.8	המסדרון יחולק לשניים ויופרד ע"י מחיצות גבס ושילוט אזהרה כנדרש דהיינו לאחר

מס"ד	נושא
	סיום צד אחד יבוצע הצד השני וללא הפסקה ביניהם.

סוף.

191\30\15025